



Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Kapos Holding
Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Projekt címe: 40 darab sűrített földgáz
(CNG) hajtású autóbusz számára
komplex telephely kivitelezése

Projekt azonosítószám: IKOP-3.2.0-15-
2016-00002

Támogatási Szerződés
2. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírásra jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészt a(z) **Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, és Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (mint kedvezményezett konzorcium) által kötött konzorciumi megállapodás alapján Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (**konzorciumvezető**)

Postacím: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.
Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám): -
Adószám: 23084650-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11743002-21028070-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Gombos Attila, elnök-vezérigazgató

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumi tag)

Postacím: 7400 Kaposvár, Achim András utca 1.
Székhely: 7400 Kaposvár, Achim András utca 1.
Törzskönyvi azonosító szám/Cégjegyzékszám: 14-10-300076
Adószám: 11229359-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11743002-21028221-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Veizer Jánosné vezérigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi



megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívására 2015. május 28. napon befogadott KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015. május 29. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2015. július 7. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány a(z) 1722/2015. (X.6.) Korm. határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016. február 19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. június 7. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016. június 14. napján IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számon „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződést a Szerződő Felek 2017.03.22. napján (I. sz. módosítás) módosították.

A Szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt: IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szőlő, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású, a szőlő autóbusszal azonos típuscsoportba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése” megnevezésű szakaszolt projektben a Kedvezményezett a Kaposvár Cseri út 16. sz. alatti telephelyen tervezi kialakítani az új 40 db gázüzemű (CNG típusú), és elektromos hajtású autóbuszainak és meglévő diesel autóbuszainak korszerű telephelyét.

A szakaszolt projekt összköltsége nettó 8.411.381.513 Ft, amelyből az IKOP szakasz nettó 4.162.820.513 Ft amely magában foglalja a 97,5 %-os támogatási intenzitás miatti nettó 104.070.513 Ft-os Kedvezményezetti önrészt is. A telephely tervezésére és kivitelezésére kiírt nettó 2.941.800.000 Ft becsült értékű közbeszerzési eljárásban 2016. december 19-én megtörtént az ajánlatok bontása. Két érvényes ajánlat érkezett be, és mindkettő jelentősen meghaladja a becsült értéket:

Ajánlattevő neve	Ajánlati ár (nettó Ft)	Költségnövekmény összege (nettó Ft)
Magyar Építő Zrt. és Duna Aszfalt Kft.	4.405.691.969	1.463.891.969
Swietelsky Magyarország Kft.	4.693.260.429	1.751.460.429

A telephely tervezésének és kivitelezésének költsége miatt 1.463.891.969 Ft összeggel növekszik az IKOP-ra vonatkozó elszámolható költségek összege.

Mindezek eredményeképpen a projekt jelenlegi, IKOP-ból támogatott 4 058 750 000 forint elszámolható költséghez 1 427 294 670 forint elszámolható költségű projektelemmel növekedne.

A projekt költségnövekménye a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítaná:

- A Támogatási Szerződés 1. számú melléklete, a „Projekt költségvetése” táblázat, Építési Beruházás költsége emelésre került a projekt költségnövekményével.
- A Támogatási Szerződés 2. számú melléklete, a „Projekt forrásai” táblázat, aktualizálásra került a projekt költségnövekményével.
- A 3. 4. számú mérföldkövek (3. melléklet) dátumai aktualizálásra kerültek a projekt megvalósulása szerint. Az 5. számú mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatási összeg emelésre került a projekt költségnövekményével.
- A Támogatási Szerződés 7. számú melléklete, a „Megkötött szerződések listája- (Köz)beszerzési terv” frissítésre került az aktuális projekt megvalósulása szerint.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 1722/2015. (X.6.) Korm. határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016. június 14. napján létrejött, 2017. március 22. napján módosított Támogatási Szerződés és azokmellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése** című és **IKOP-3.2.0-15-2016-00002** azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg,

illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. 04. 01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.06.30

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **5 626 712 482 Ft**, azaz **ötmilliárd-hatszázhuszonhatmillió-hétszázötvenkettőezer-négyezer-nyolcvankettő** forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **5 486 044 670 Ft**, azaz **ötmilliárd-négyezer-nyolcvanhatmillió-nyolcvennégyezer - hatszázhetven** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,5 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **63 845 000 Ft**, azaz **hatvanhárommillió-nyolcszáznyolcvenötezer** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU

(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csékély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csékély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csékély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5 626 712 482 Ft, azaz ötmilliárd-hatszázhuszonhatmillió-hétszázötvenkettőezer-négy száznyolcvankettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csékély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0 Ft, azaz nulla forint csékély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,

- Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0 Ft, azaz nulla forint csékély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

-

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: - amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt 2011. év 04 hónap napján.</p>	<p>..... Támogató P.H. Kelt 2011. év 04 hónap napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002
 Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Rendezvény szervezés	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	14 000 000	1	14 000 000	0	14 000 000	97,5	14 000 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Holdingsajátítás teljesítés munkabér	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	34 000 000	1	34 000 000	0	34 000 000	97,5	34 000 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	46 540 513	1	46 540 513	0	46 540 513	97,5	46 540 513	0

Részvénytársaság	Járuulék	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	9 690 000	0	9 690 000	97,5	9 690 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Projektelőképzés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	1	17 300 000	0	17 300 000	97,5	17 300 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	17 000 000	0	17 000 000	97,5	17 000 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	41 000 000	0	41 000 000	97,5	41 000 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Jogi tanácsadói feladatok ellátása	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Jogi, közjegyzői költségek	1	29 600 000	0	29 600 000	97,5	29 600 000	0

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekthez kapcsolódó IT szakvélemény készítése	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció, engedélyezett kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok és szakértői tevékenységek valamint jogerős építési/létesítési engedély megszerzése költsége	17 900 000	1	17 900 000	97,5	17 900 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kártalanítási költségek	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	Vezetékjogi kártalanítás	15 000 000	1	15 000 000	97,5	15 000 000	0
KAPOS HOLDING Közzolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A telephely infrastrukturális felszereltségéhez kapcsolódó eszközbeszerzés	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzések költségei	Bekerülési érték	300 000 000	1	300 000 000	97,5	300 000 000	0

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Gyártásközi járműellenőr	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	17 900 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése	Projektelőke szítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közúti biztonsági hatásvizsgálat költsége	17 900 000	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	17 900 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Próbaüzem (elektromos autobuszok)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzések költségei	Próbaüzem költsége	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	97,5	1 000 000	1 000 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Autobusz telephely technológiai rendjének és fejlesztésének eszközállományaának meghatározása vonatkozó szakértői munka elkészítése	Projektelőke szítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	97,5	30 000 000	30 000 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Képzés tevékenység elvégzése	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	97,5	40 000 000	40 000 000	0

Kapcsolódó közlekedési zártkörűen működő részvénytársaság	Elektromos autóbuszok beszerzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	400 000 000	1	400 000 000	0	400 000 000	97,5	400 000 000	0
Támogatható tevékenységek összesen					5 626 712 482	-	5 626 712 482	-	5 626 712 482	-	5 626 712 482	0
Nem támogatható tevékenységek összesen	<<nem támogatott tevékenysége k>>	-	-	-	4 248 561 000	-	4 248 561 000	-	4 248 561 000	-	4 248 561 000	4 248 561 000
Szakaszolt Projekt teljes költsége		-	-	-	9 875 273 482	-	9 875 273 482	-	9 875 273 482	-	9 875 273 482	4 248 561 000



Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. 04. 18. napján

Kedvezményezett

P.H.


Kelt: 2017. év hónap napján

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Források	(Ft)
I. Önerő	140 667 812
I/1. Saját forrás	140 667 812
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	5 486 044 670
Ebből: IKOP (ERFA 85%)	4 663 137 970
IKOP (Hazai 15%)	822 906 700
Projekt elszámolható költsége	5 626 712 482
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	5 626 712 482
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	4 248 561 000
Szakaszolt Projekt teljes költsége	9 875 273 482



 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 2017. év 04. hónap 18.
 napján



 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. év 04. hónap 18.
 napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002
 Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése (pl. környezetvédelmi engedély, vezetékjogi engedély stb.)	2017.12.31	90 000 000
2	A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások és dokumentációk megjelenése	2017.06.30	37 000 000
3	A megrendelő által jóváhagyott kivitelezési terv	2017.08.30.	60 000 000
4	A projektre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2017.22.28	18 000 000
5	A komplex autóbusz telephely használatba vételéhez szükséges műszaki átadás-átvétel megvalósulása és az informatikai rendszerek üzembe állítása	2017.12.31	4 511 891 969



[Handwritten signature]
 Támogató
 P.H.

[Handwritten signature]
 Kedvezményezett
 P.H.


Kelt: 2017. év 04. hónap 18. napján
 Kelt: Budapest, 2017.04.18. napján


A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált


 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 2017. év hónap napján


 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2017. 04. 18. napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldikő sorszáma	Mérföldikő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephelyre vonatkozó MT és CBA	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephelyre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítése	darab	1
2	Elektromos autóbuszok beszerzése	Elektromos autóbuszok beszerzése	darab	2
3	A projekthez kapcsolódó kiviteli engedélyek megszerzése	A projekthez kapcsolódó kiviteli engedélyek megszerzése	darab	1
4	A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem benyújtása	A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem benyújtása- a projekt lezárása	darab	2
5	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely műszaki átadás átvétele	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely műszaki átadás átvétele, engedélyek megszerzése	darab	1



Kedvezményezett

Kelt: 2017. év hónap napján

Támogató

Kelt: Budapest, napján

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/ényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/ényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/ényleges
Megbízási szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	37 000 000	40 000 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2015. 10. 16.	2015. 10. 26.	2015. 11. 23.
Vállalkozási szerződés projektmenedzsment feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Szolgáltatás	24 390 000	24 900 000	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2011)	2015. 10. 30.	2015. 11. 20.	2016. 1. 25.

Megbízási szerződés jogi tanácsadói feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	29 600 000	25 000 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2016. 2. 18.	2016. 2. 25.	2016. 3. 31.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tekintetében.	Szolgáltatás	17 300 000	17 900 000	2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 3. 11.	2016. 3. 30.	2016. 5. 3.
Vállalkozási szerződés az a Kaposvár, Cseri út 16. sz. alatti járműtelep kivitelezése tekintetében	Építés	4 405 691 969	2 941 800 000	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 10. 29.	2016. 12. 19.	2017. 5. 31.
Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midli autóbuszok beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszokhoz szükséges töltőoszlopok	Árubeszerzés	318 178 345	366 414 840	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 12. 10.	2017. 2. 3.	2017. 5. 15.

szállítása és üzembe helyezése tekintetében									
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt telephely infrastrukturális felszereltségéhez kapcsolódó eszközbeszerzés tekintetében	Árubeszerzés		300 000 000	uniós értékhatárt elérő nyílt	2017. 6. 1.	2017. 6. 16.	2017. 8. 1.		
Megbízási szerződés az IKOP-3.2.01520160002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” című projekt keretében megvalósítandó komplex telephelyhez kapcsolt beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátására	Szolgáltatás	99 000 000	111 666 666	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 10. 4.	2016.11. 18	2017. 4. 12.		

Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó képzési tevékenység tekintetében	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés		40 000 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2017. 6. 1.	2017. 6. 12.	2017. 6. 30.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú <i>projekt során megvalósuló autóbusz telephely technológiai rendjének és felszerelési eszközállományának meghatározása tekintetében</i>	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	29 800 000	30 150 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2016. 6. 20.	2016. 6. 27.	2016. 8. 1.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó IT szakvélemény elkészítése tekintetében	Szolgáltatás	17 800 000	17 900 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2016. 12. 14.	2016.12.19.	2017. 2. 1.

Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt klímakockázati vizsgálatának elkészítése tekintetében	Szolgáltatás	17 800 000	17 727 000	2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 6. 23.	2016. 6. 30.	2016. 9. 13.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt során megvalósuló autóbusz telephellyel kapcsolatos minőség irányítási rendszer kialakítása, a bevezetés támogatása és a tanúsításban való közreműködés tekintetében II.	Szolgáltatás	17 500 000	17 747 000	2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 6. 24.	2016. 6. 30.	2016. 8. 29.
Megbízási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt során beszerzésre kerülő elektromos autók gyártásközi, szakértői feladatok ellátása tekintetében	Szolgáltatás	13 900 000	17 833 333	2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 7. 15.	2016. 7. 22.	2016. 8. 25.

Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó közúti és közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat elkészítése tekintetében	Szolgáltatás	17 200 000	17 850 000	2015. évi CXLI. tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 6. 21.	2016. 6. 27.	2016. 8. 8.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, kommunikációs feladatok ellátása tekintetében.	Szolgáltatás		17 000 000	2015. évi CXLI. tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2017. 5. 2.	2017. 5. 12.	2017. 6. 1.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó szakmai rendezvényszervezői feladatok ellátása tekintetében.	Szolgáltatás		14 000 000	2015. évi CXLI. tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2017. 5. 2.	2017. 5. 12.	2017. 6. 1.

	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	1 000 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2017. 9. 1.	2017. 9. 15.	2017. 10. 2.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó próbaüzemi feladatok ellátása tekintetében Kártalanítási költségek	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	15 000 000				
Telephelyre vonatkozó kivitelei tervezet kapcsolódó hatósági díjak (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	15 000 000				
Saját teljesítés munkabér	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	34 000 000				
Saját teljesítés járulékok	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	9 690 000				
Tartalék	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	46 540 513				
Összesen (Ft)		4 139 119 352	5 045 160 314			

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 201... év hónap ... napján

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Irányító szám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvénytípus	Útszám
7400	Kaposvár	Dél-Dunántúl	Somogy	Kaposvári	Kaposvári	-	-

.....
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt 31....., 2017 év 04 hónap 18 napján

.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2017.04.18 napján

