

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Kapos Holding
 Közszolgáltató Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 Projekt címe: 40 darab sűrített földgáz
 (CNG) hajtású autóbusz számára komplex
 telephely kivitelezése
 Projekt azonosítószám: IKOP-3.2.0-15-2016-
 00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
 Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 Aláírási jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 764410
 Adószám: 15764412-2-41

másrésztől a(z) **Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, és Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (mint kedvezményezett konzorcium) által kötött konzorciumi megállapodás alapján Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)

Postacím: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.
 Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.
 Azonosító szám (törzs-szám): -
 Adószám: 23084650-2-14
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11743002-21028070-00000000
 Aláírási jogosult képviselője: Gombos Attila, elnök-vezérigazgató

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumi tag)

Postacím: 7400 Kaposvár, Achim András utca 1.
 Székhely: 7400 Kaposvár, Achim András utca 1.
 Törzskönyvi azonosító szám/Cégjegyzékszám: 14-10-300076
 Adószám: 11229359-2-14
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 11743002-21028221-00000000
 Aláírási jogosult képviselője: Veizer Jánosné vezérigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívására 2015. május 28. napon befogadott KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015. május 29. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2015. július 7. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány a(z) 1722/2015. (X.6.) Korm. határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP-3.2-0-15-2016-00002 azonosító számon regisztrált, **2016. február 19.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016. június 7.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 1722/2015. (X.6.) Korm. határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése** című és IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában

történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. 04. 01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.06.30

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **4 162 820 513 Ft**, azaz **négymilliárd-százhatvankétfélmillió-nyolcászszézer-ötszázötvenhárom** forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **4 058 750 000 Ft**, azaz **négymilliárd-ötvennyolcmillió-hétszázötvenezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **97,5 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **63 845 000 Ft**, azaz **hatvanhárommillió-nyolcszáznegyvenötezer** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldköv esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja

az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4 162 820 513 Ft, azaz négy milliárd-százhatvankétmillió-nyolcászhúszezer-ötszáz tizenhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,

- Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

-

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: - amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt Kaposvár, 2016. év 06. hónap 14. napján.</p>	<p>..... Támogató P.H. Kelt Budapest, 2016. év 06. hónap 14. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002
 Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségkategória	Költség típus	Költséglelem	Nettó egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Rendezvényszervezés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációk költségei	14 000 000	1	14 000 000	0	14 000 000	97,5	14 000 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Holdingsaját teljesítés munkabér	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	34 000 000	1	34 000 000	0	34 000 000	97,5	34 000 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	46 540 513	1	46 540 513	0	46 540 513	97,5	46 540 513	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Jánulék	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	9 690 000	1	9 690 000	0	9 690 000	97,5	9 690 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatóság tanulmány költsége	17 300 000	1	17 300 000	0	17 300 000	97,5	17 300 000	0
KAPOS HOLDING Köszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tájékoztató és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	17 000 000	1	17 000 000	0	17 000 000	97,5	17 000 000	0

KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Műszaki ellenőri feladatok ellátása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	41 000 000	1	41 000 000	0	41 000 000	97,5	41 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Jogi tanácsadói feladatok ellátása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	29 600 000	1	29 600 000	0	29 600 000	97,5	29 600 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projektben lévő utasjelkezőkhez rendszerekhez kapcsolódó szakvélemény készítése	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	17 900 000	1	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kártalanítási költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	15 000 000	1	15 000 000	0	15 000 000	97,5	15 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A telephely infrastrukturális felszereltségéhez kapcsolódó eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	300 000 000	1	300 000 000	0	300 000 000	97,5	300 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	24 390 000	1	24 390 000	0	24 390 000	97,5	24 390 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Telephelyre vonatkozó klimatológiai felmérés és kockázatkezelési terv elkészítése	Projektelőkészítési költségei	Elszettes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	17 900 000	1	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	0

KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Telephelyre vonatkozó kivitelezési terv elkészítése	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kivitelezési és tendertervek ezek hatósági díjának költségei	60 000 000	1	60 000 000	0	60 000 000	97,5	60 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Terület előkészítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költségek	Egyéb terület-előkészítési költségek	250 000 000	1	250 000 000	0	250 000 000	97,5	250 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Telephelyre vonatkozó kivitelezési tervhez kapcsolódó hatósági díjak (illeték, igazgatási díj, szolgáltatási díj, egyéb eljárási költségek)	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Kivitelezési és tendertervek ezek hatósági díjának költségei	15 000 000	1	15 000 000	0	15 000 000	97,5	15 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházást lebonyolító mérnök feladatok ellátása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	60 000 000	1	60 000 000	0	60 000 000	97,5	60 000 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Építési beruházás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás költsége	2 631 800 000	1	2 631 800 000	0	2 631 800 000	97,5	2 631 800 000	0
KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Közbeszerzési feladatok ellátása	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	37 000 000	1	37 000 000	0	37 000 000	97,5	37 000 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Minőségellenőrzés el és tanúsítvány megszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata	17 900 000	1	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Gyártásközi járműellenőr	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	17 900 000	1	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közúti biztonsági hatásvizsgálat költsége	17 900 000	1	17 900 000	0	17 900 000	97,5	17 900 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Próbázem (elektromos autóbuszok)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Próbázem költsége	1 000 000	1	1 000 000	0	1 000 000	97,5	1 000 000	0

Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Autóbusz telephelyi technológiai rendjének fejlesztésének, eszközállományának meghatározására vonatkozó szakértői munka elkészítése	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piac kutatás, helyzettefektetés költsége	30 000 000	1	30 000 000	0	30 000 000	97,5	30 000 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Képzés tevékenység elvégzése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	40 000 000	1	40 000 000	0	40 000 000	97,5	40 000 000	0
Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Elektromos autóbuszok beszerzése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	400 000 000	1	400 000 000	0	400 000 000	97,5	400 000 000	0
Támogatható tevékenységek összesen					4 162 820 513	-	4 162 820 513	-	4 162 820 513	-	4 162 820 513	0
Nem támogatható tevékenységek összesen					4 248 561 000	-	4 248 561 000	-	4 248 561 000	-	4 248 561 000	4 248 561 000
Szakszolgáltató Projekt teljes költsége					8 411 381 513	-	8 411 381 513	-	8 411 381 513	-	8 411 381 513	4 248 561 000



[Handwritten signature]
Támogató

Kelt: Budapest, 2016. 06. 14. napján

[Handwritten signature]
Kedvezményezett

Kelt: Kaposvár, 2016. évi 06. hónap 14. napján

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Források	(Ft)
I. Önerő	104 070 513
I/1. Saját forrás	104 070 513
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	4 058 750 000
Ebből: IKOP (ERFA 85%)	3 449 937 500
IKOP (Hazai 15%)	608 812 500
Projekt elszámolható költsége	4 162 820 513
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	4 162 820 513
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	4 248 561 000
Szakaszolt Projekt teljes költsége	8 411 381 513

.....
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: győr, 2016 év 06 hónap 14
 napján

.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016 év 06 hónap 14
 napján



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002
 Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	A projekthez szükséges engedélyek megszerzése (pl. környezetvédelmi engedély, vezetékjogi engedély stb.)	2017.12.31	90 000 000
2	A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges Ajánlati Felhívások és dokumentációk megjelenése	2017.02.28	37 000 000
3	A megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv	2016.12.31	60 000 000
4	A projektre vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése	2016.09.30	18 000 000
5	A komplex autóbusz telephely használatba vételéhez szükséges műszaki átadás-átvétel megvalósulása és az informatikai rendszerek üzembe állítása	2017.12.31	3 048 000 000



.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. 06. 14 napján


.....
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. év 06. hónap 14. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOŠ HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált



 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Kaposvár, 2016. év 06. hónap 11. napján



 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. 06. 14. napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephelyre vonatkozó MT és CBA	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephelyre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítése	darab	1
2	Elektromos autóbuszok beszerzése	Elektromos autóbuszok beszerzése	darab	4
3	A projekthez kapcsolódó kiviteli engedélyek megszerzése	A projekthez kapcsolódó kiviteli engedélyek megszerzése	darab	1
4	A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem benyújtása	A projekthez kapcsolódó záró kifizetési kérelem benyújtása- a projekt lezárása	darab	2
5	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely műszaki átadás átvétele	A 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely műszaki átadás átvétele, engedélyek megszerzése	darab	1

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2016. év ...06... hónap ...04... napján

Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 2016. év ...06... hónap ...04... napján





KAPOS
HOLDING ZRT.

Nyilatkozat

Alulírott Gombos Attila elnök-vezérigazgató a **KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, és a **Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (mint kedvezményezett konzorcium) által kötött konzorciumi megállapodás alapján a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető) képviselője a 40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése című IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú projekttel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés f) pontja alapján a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, és a Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kaposvár, 2016. június 14.

*KAPOS HOLDING Zrt.
konzorciumvezető
képv.: Gombos Attila
elnök-vezérigazgató*

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002
 Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Megbízasi szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	37 000 000	40 000 000	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2015. 10. 16.	2015. 10. 26.	2015. 11. 23.
Vállalkozási szerződés projektmenedzsment feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Szolgáltatás	24 390 000	24 900 000	Nemzeti ért. határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2011)	2015. 10. 30.	2015. 11. 20.	2016. 1. 25.

KOP-3.2.0-15-2016-00002

Megbízási szerződés jogi tanácsadói feladatok ellátására a 1722/2015 (X.6.) Kormány határozatnak megfelelő projekt tekintetében	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2016. 2. 18.	2016. 2. 25.	2016. 3. 31.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tekintetében.	Kbt. Hatálya alá nem tartozó 2015. évi CXLI. Evi tv. 115. § (1) szerinti nyílt	2016. 3. 11.	2016. 3. 30.	2016. 5. 3.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt terület előkészítése, kiviteli terv elkészítése, kivitelezés és próbatüzem tekintetében	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 4. 5.	2016. 4. 25.	2016. 5. 23.
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódóan	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 7. 1.	2016. 8. 8.	2016. 10. 10.

IKOP-3.2.0-15-2016-00002

elektromos buszok beszerzésére								
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt telephely infrastrukturális felszereltségéhez kapcsolódó eszközbeszerzés tekintetében	Árubeszerzés		300 000 000	uniós értékhatárt elérő nyílt	2017. 1. 2.	2017. 1. 16.	2017. 2. 1.	
Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt keretében megvalósítandó komplex telephelyhez kapcsolt beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátására	Szolgáltatás		101 000 000	uniós értékhatárt elérő nyílt	2016. 4. 4.	2016. 4. 18.	2016. 5. 6.	

4

KOP-3.2.0-15-2016-00002

<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó képzési tevékenység tekintetében</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>		<p>40 000 000</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>	<p>2017. 1. 3.</p>	<p>2017. 1. 12.</p>	<p>2017. 1. 27.</p>
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó autóbusz telephely technológiai rendjének és fejlesztésének, eszközállományának meghatározására vonatkozó szakértői munka elkészítése tekintetében</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>		<p>30 000 000</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>	<p>2016. 4. 20.</p>	<p>2016. 4. 27.</p>	<p>2016. 5. 16.</p>

4

IKOP-3.2.0-15-2016-00002

<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó utastájékoztató rendszerekhez kapcsolódó IT szakvélemény elkészítése tekintetében</p>	<p>Szolgáltatás</p>	<p>17 900 000</p>	<p>2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 4. 20.</p>	<p>2016. 4. 27.</p>	<p>2016. 5. 16.</p>
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó klímakockázati felmérés és kockázatkezelési terv elkészítése tekintetében</p>	<p>Szolgáltatás</p>	<p>17 900 000</p>	<p>2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 2. 29.</p>	<p>2016. 3. 7.</p>	<p>2016. 3. 22.</p>
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó minőségellenőrzéssel és tanúsítvány megszerzésével kapcsolatos feladatok</p>	<p>Szolgáltatás</p>	<p>17 900 000</p>	<p>2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 5. 3.</p>	<p>2016. 5. 10.</p>	<p>2016. 5. 31.</p>

f

<p>el látása tekintetében</p>								
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó gyártásközi járműellenőri feladatok ellátása tekintetében</p>	<p>Szolgáltatás</p>	<p>17 900 000</p>	<p>2015. évi CXLIll. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 4. 11.</p>	<p>2016. 4. 25.</p>	<p>2016. 5. 16.</p>		
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítése tekintetében</p>	<p>Szolgáltatás</p>	<p>17 900 000</p>	<p>2015. évi CXLIll. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 2. 29.</p>	<p>2016. 3. 7.</p>	<p>2016. 3. 22.</p>		

4

IKOP-3.2.0-15-2016-00002

<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, kommunikációs feladatok ellátása tekintetében.</p>	<p>Szolgáltatás</p>		<p>17 000 000</p>	<p>2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 3. 10.</p>		<p>2016. 3. 17.</p>	<p>2016. 4. 7.</p>
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó szakmai rendezvényszervezői feladatok ellátása tekintetében.</p>	<p>Szolgáltatás</p>		<p>14 000 000</p>	<p>2015. évi CXLI. Évi tv. 115. § (1) szerinti nyílt</p>	<p>2016. 3. 10.</p>	<p>2016. 3. 17.</p>		<p>2016. 4. 7.</p>
<p>Vállalkozási szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosítószámú „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekthez kapcsolódó próbaüzemi feladatok ellátása tekintetében</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>		<p>1 000 000</p>	<p>Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés</p>	<p>2017. 3. 22.</p>	<p>2017. 3. 29.</p>		<p>2017. 4. 12.</p>

Kártalanítási költségek	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	15 000 000			
Telephelyre vonatkozó kivitelezési tervekhez kapcsolódó hatósági díjak (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárás költségek)	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	15 000 000			
Saját teljesítés munkabér	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	34 000 000			
Saját teljesítés járulékok	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	9 690 000			
Tartalék	Kbt. Hatalya alá nem tartozó beszerzés	46 540 513			

.....
 Kézvezményezett
 P.H.

Kelt Kapcsolat 2016. év hónap 14. napján

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00002

Kedvezményezett: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Irányító szám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvényszám	Útszám
7400	Kaposvár	Dél-Dunántúl	Somogy	Kaposvári	Kaposvári	-	-

.....
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt Kaposvár, 2016. év 06. hónap 14.
 napján

.....
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Budapest, 2016. 06. 14. napján

